



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



PIANO SVILUPPO
E COESIONE
SICILIA
FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

PSC 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.5.1 "AZIONI PREVISTE NEI
PRIOTIRIZED ACTION FRAMEWORK (PAF) E NEI PIANI DI GESTIONE
DELLA RETE NATURA 2000"

***“Realizzazione di una rete di telerilevamento e
monitoraggio degli incendi boschivi.
Prevenzione incendi.”***

Operazione ID 45_37 – Codice Caronte SI_1_27254

PROGETTO ESECUTIVO

TAV.15 – QUADRO TECNICO ECONOMICO SPECIFICO

Responsabile di Fase

Progetto

Istruttore Tecnico Settore XI°
Ambiente e Ecologia

Arch. Giuseppina Fiasconaro

Progettista e R.U.P.

Responsabile P.O. Settore XI°
Ambiente e Ecologia

Arch. Giuseppina Giandolfo

Consulente alla progettazione

Dott.ing. Umberto Carcassi

QUADRO TECNICO ECONOMICO SPECIFICO LAVORI

QUADRO TECNICO ECONOMICO SPECIFICO LAVORI			
A		LAVORI	
	A.1	Importo dei lavori	220.861,38 €
	A.2	Incidenza della manodopera	13.847,07 €
	A.3	Costi Sicurezza non soggetta a ribasso	8.591,56 €
		Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	212.269,82 €
		Totale Impoto dei lavori	220.861,38 €
B		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	B.1	IVA (22% di A.1)	48.589,50 €
	B.2	Imprevisti (5% di A.1)	11.043,07 €
	B.3	IVA su imprevisti (22% di B.2)	2.429,48 €
	B.4	Incentivi delle funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/2023 (2% di A.1)	4.417,23 €
	B.5	Consulenza Tecnica (quota parte)	6.920,29 €
	B.6	Inarcassa (4% di B.5)	276,81 €
	B.7	IVA Consulenza Tecniche (22% di B.5+B.6)	1.583,36 €
	B.8	Relazione preventiva e sorveglianza archeologica	660,00 €
	B.9	Contributo ANAC	250,00 €
	B.10	Pubblicazione gara	980,04 €
	B.11	Spese ENEL nuovo contatore	1.500,00 €
		Totale Somma a Disposizione	78.649,78 €
		Totale	299.511,16 €